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VYSKUMU A SPORTU AGENTURA
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Eurdpsky fond regionaineho rozvoja
OP integrovana infrastruktdra 2014 - 2020

Navrh

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
(dalej len ,,Zmluva“)

OBJEDNAVATEL: Ustav polymérov SAV
Sidlo: Dubravska cesta 9, 845 41 Bratislava
Statutarny organ: Megr. Jaroslav Mosndcek, DrSc.
Zastupca na rokovanie vo veciach zmluvnych: Ing. Lubos Matis
ICO: 00 586 927
DIC: 2020830702
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Cislo G¢tu (v tvare IBAN): SK09 8180 0000 0070 0061 2236
ZHOTOVITEL:
Sidlo:
ICO:
IC DPH:
Zapisana:
Zastupena:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu (v tvare IBAN):

PREAMBULA

Zmluva o dielo sa podpisuje na zaklade UspesSnosti ponuky obstaravania zakazky s nizkou
hodnotou, ktoré bolo vyhldsené verejnym obstaravatelom vyzvou na predloZenie ponuky
vsulade s §117 zakona 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Predmet zakazky: ,Rekonstrukcia laboratérii Ustavu polymérov Slovenskej akadémie
vied” bude financovany z nendvratnych finanénych prostriedkov projektu: ,Vybudovanie
Centra pre vyuzitie pokrocilych materidlov Slovenskej akadémie vied”, kéd ITMS2014+:
3130217081 (dalej len ,Projekt”) v ramci Operacného programu Integrovana infrastruktura
2014-2020 spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja.
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Cl 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo Specifikované v bode 1.2 tohto ¢lanku a
objednavatel sa za jeho vykonanie zavazuje zhotovitelovi zaplatit cenu dohodnutd v €. ll1. tejto
zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat dielo s ndazvom:

»Rekonstrukcia laboratérii Ustavu polymérov Slovenskej akadémie vied”

BlizSia Specifikacia predmetu diela je obsiahnuta vo vykaz vymere a krycieho listu rozpoctu
rekonstrukénych prac (Priloha €. 1), ktory je sucastou tejto zmluvy.

¢l n.
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje nastupit na vykon prac 14 dni po nadobudnuti pravoplatnosti zmluvy, o
c¢om objednavatel zhotovitela bezodkladne upovedomi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine do marca 2021.

Konecny termin ukoncenia je zavazny pre zhotovitela a meni sa iba v pripadoch stanovenych
touto zmluvou, alebo dohodou zmluvnych stran.

¢l .
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran, ato za celkovl rekonstrukciu
laboratérnych miestnosti Ustavu polymérov SAV
vo vyske:

Cena celkom v EUR bez DPH:

20% DPH v EUR:

Cena celkom v EUR vratane DPH:

Cena za dielo bude splatnd na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom za podmienok
ustanovenych v tejto zmluve.

Podkladom pre vystavenie faktury bude riadne a véas zhotovenie diela, ktoré bude
v stanovenom termine odovzdané objedndavatelovi, na zaklade preberacieho protokolu.

V pripade, Ze neddjde k riadnemu odovzdaniu diela, nevznikne objednévatelovi ani povinnost
uhradit fakturu.

Zhotovitel vystavi faktiru na cenu diela po riadnom odovzdani diela v stanovenom termine.
V pripade vad a nedorobkov méze zhotovitel fakturovat cenu diela az po odstraneni zistenych
vad a nedorobkov $pecifikovanych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia objedndvatelovi. Za deni splnenia
penazného zavazku sa povaZuje den pripisania sumy z Uc¢tu objedndvatela v prospech uctu
zhotovitela.

Neoddelitelnou stucéastou faktiry je oboma zmluvnymi stranami podpisany preberaci protokol,
na zaklade ktorého bolo dielo odovzdané objednavatelovi bez vad a nedorobkov.

Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat naleZitosti v zmysle zdkona o DPH ¢. 222/2004 Zb.
v zneni neskorsich predpisov.

Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat informdaciu o nadzve a kddu Projektu v rdmci
ktorého sa predmet zakazky realizoval:
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Projekt: Vybudovanie Centra pre vyuZitie pokroc€ilych materidlov Slovenskej akadémie vied,
kéd ITMS2014+ : 313021T081.

V pripade, ze d6jde k zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran alebo ak déjde k zaniku zmluvy
odstupenim od tejto zmluvy z dévodov na strane objedndvatela alebo zhotovitela, budu
zhotovitelovi uhradené skutocne vykonané prace a vynalozené naklady ku diiu zaniku zmluvy.
Cenu za doposial vykonané prace a neuhradené ku driu zdniku zmluvy, objednavatel uhradi
zhotovitelovi do 15 dni od doruéenia faktury, ktorej neoddelitelnou sucastou je supis
vykonanych prdc odsuhlaseny objedndvatelom alebo nim poverenou osobou ako aj podklad
zvykazu vymer, na zaklade ktorého bola urena cena za zhotovenie diela, ktora bola
fakturovana touto fakturou.

Pripadné zmeny predmetu plnenia na zaklade vznesenych poZiadaviek objedndvatela alebo z
dévodu vyskytu nepredvidatelnych prac budu ocenené podla jednotkovych cien jednotlivych
poloziek uvedenych vo vykaze vymere, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, pokial to bude mozné;
pokial nebude mozné takéto zmeny predmetu plnenia alebo jednotlivé prace s nimi spojené
ocenit spdésobom podla predchadzajucej vety, uréia zmluvné strany cenu prislusnych prac
vzajomnou dohodou.

V cene diela su zahrnuté vsetky naklady spojené s realizaciou diela.

Cl. Iv.
VYKONANIE DIELA

V pripade, Ze pri realizacii diela dojde ku zmenam predmetu plnenia na zaklade poziadaviek
objednavatela alebo z dévodu vyskytu nepredvidatelnych prac, musia byt predmetné prace,
ich rozsah a cena upravené medzi zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku k tejto
zmluve. V pripade, ak zmeny predmetu plnenia na zdklade vznesenych poZiadaviek
objednavatela alebo z dévodu vyskytu nepredvidatelnych prac maju vplyv na vykonavanie
diela tak, Ze pred realizaciou zmien nie je mozné riadne vykonavat dielo (pokracovat vo
vykondvani diela), pripadne tak, Ze by museli byt vysledky niektorych Cinnosti zhotovitela
odstranené, je zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie diela, ato az do uzavretia
prislusného dodatku ktejto zmluve alebo do udelenia pisomného pokynu objednavatela
pokracovat vo vykonavani diela bez realizicie zmien. O ¢as prerusenia vykonavania diela podla
tohto bodu sa posuva termin ukoncenia diela.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko, ktoré sa nachadza na Dubravske] ceste ¢. 9 v
Bratislave najnesk6r ku driu nastupu zhotovitela na prace.
Zhotovitel odovzda objedndvatelovi stavenisko po riadnom vykonani diela a protokoldarnom
odovzdani diela Cisté a vypratané.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vlastnymi kapacitami. Zhotovitel je opravneny zhotovit
dielo za ucasti subdodavatelov s potrebnou odbornou spdsobilostou len po predchadzajicom
pisomnom slhlase objednavatela. Zhotovitel je povinny na Ziadost objednavatela preukazat
potrebnd odbornd spdsobilost jeho subdodavatelov.
Zhotovitel' zodpoveda za riadenie vykonavanych prac a poriadok na pracovisku. Pocas
realizacie zmluvnych prac sa zavazuje désledne dodrZiavat vsetky predpisy na zabezpecenie
PO, zakon ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP) a vsetky s nim suvisiace
predpisy, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlasku SBUP ¢&. 61/1988 Zb. v zneni vyhlasky ¢.
454/1990 Zb., ktorou sa urcuju poziadavky na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizované v zmysle platnych STN.

a) Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykond v obvyklej kvalite, podla technickych noriem a

v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z., v zneni neskorsich predpisov.
b) Zhotovitel sa zavazuje uskutocriovat vyber subdodavatelov s ohfadom na zameranie
stavby.
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Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria zacatia préc, ktoré vykonava a zapisovat
tam vsetky skutocnosti dblezité pre vykonavanie diela, a to najma Udaje o ¢asovom postupe
prac a ich akosti, prehlad skusok kazdého druhu, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od
planovanych a pod. Stavebny dennik v priebehu pracovného ¢asu musi byt na stavbe trvale
pristupny. Pre vedenie stavebného dennika plati ustanovenie zakona ¢. 237/2000 Z.z.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje stavbyveduci, resp. nim povereny pracovnik.
Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a na zistené nedostatky pisomne
upozornit.

Kazda zo zmluvnych stran je povinna k zapisu druhej strany zaujat stanovisko do piatich
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze so zdpisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalsom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, resp. k pracam, ktoré si v
stavebnom denniku dostato¢ne vopred vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt
zapisand v stavebnom denniku najmenej 3 dni vopred. Ak sa objedndvatel v dohodnutom
termine nedostavi na prevzatie prac, zhotovitel bude pokracovat v pracach. Objednavatel,
ktory bol riadne vyzvany a k prehliadke prac sa nedostavi, zaplati mimo zmluvnej ceny naklady
neskorsieho odkrytia a nasledného zakrytia prislusnych prac, ak o odkrytie uz zakrytych prac
poziada; to neplati, ak sa odkrytim zisti, Ze prace boli vykonané vadne.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v protokole o
odovzdani a prevzati budud uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v vo
vzajomnej spojitosti nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke /uZivaniu/ diela. Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byt uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia. Objednavatel je povinny dielo prevziat a podpisat prislusny protokol
aj v pripade vyskytu vyssSie uvedenych vad. Dielo sa povazuje za odovzdané a prevzaté aj vtedy,
ak sa objednévatel k jeho prevzatiu nedostavi alebo neopravnene odmietne dielo prevziat
alebo podpisat prislusny protokol, vietko za predpokladu, Ze boli splnené predpoklady pre
vznik povinnosti objednavatela dielo prevziat. V takomto pripade o tom bude zhotovitelom
spisany zaznam, a to za ucasti tretej nestrannej a odborne spdsobilej osoby.

Splnenie zavazku vykonat dielo nastava riadnym ukoncenim a odovzdanim diela bez vad
a nedorobkov alebo odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela. V pripade vad a nedorobkov mdze zhotovitel fakturovat cenu diela az po
odstraneni zistenych vad a nedorobkov Specifikovanych v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Technicky dozor nad realizaciou diela bude vykonavat objednavatelom urceny pracovnik.
Objednavatel urci najneskér pred zac¢atim zhotovovania diela pracovnika odborne sposobilého
podla zdkona €. 136/95 Z.z., ktory bude objednavatela zastupovat na stavbe a jeho meno
oznami zhotovitelovi.

V pripade ak objedndvatel zisti vadu v priebehu zhotovovania diela, tak je bezodkladne
povinny na to upozornit zhotovitela. Upozornenie je mozné urobit pisomne, elektronickou
postou, alebo zaznamom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 48 hodin od upozornenia, odstranit zistent vadu v priebehu
zhotovovania diela, na svoje naklady. V pripade, ak na odstranenie vady v priebehu
zhotovovania diela bude potrebny stavebny material, ten zabezpeci zhotovitel na svoje
naklady.

Lehotu uvedent v ods. 4.14 mozno prediZit iba pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran,
v opacnom pripade plati ods. 4.14 tejto zmluvy.

V pripade, Ze pri vykone priebeznej kontroly bude zistena vada, ktora bude mat zavainy
charakter, je opravneny objedndvatela zastavit vykon akychkolvek prac, ato pisomne,
elektronicky, alebo zdznamom v stavebnom denniku. V danom pripade pdjde o prekazku na
strane zhotovitela, ktord neméze mat vplyv na dohodnuté terminy plnenia.
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Cl. v.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla tejto zmluvy je zhotovené podla podmienok tejto
zmluvy a Ze dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd technickym normam a
predpisom a Ze nema vady, ktoré by obmedzovali schopnost jeho pouZivania k obvyklému
ucelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi. Zjavné vady,
ktoré objednavatel zistil alebo mal zistit odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia byt
zapisané v protokole o odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia,
inak prdva zo zodpovednosti zhotovitela za takéto vady zanikaju. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni najvacsej pozornosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na ich nevhodnost upozornil objednévatela a ten na ich poufZiti
trval.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela po dobu zarucnej doby bezplatne odstranit bez
zbytocného odkladu, na zaklade opravnenej reklamadcie objednavatela, resp. budiceho
uZivatela diela.

Zhotovitel poskytuje zaruénu dobu: 36 mesiacov na vykonané stavebno-montdzne prace,
lehota zacina plynut driom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom alebo driom, ked'
bol objednévatel dielo povinny prevziat, avsak tuto svoju povinnost nesplnil. Zaruéna lehota
neplynie v case, pocas ktorého objednavatel nemohol dielo uZivat pre riadne avcas
uplatnené vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni alebo case, kedy ju mal zistit, pisomnou formou alebo elektronickou postou.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne.

¢l vi.
NEBEZPECENSTVO SKODY NA VECI,
PRECHOD VLASTNiCKEHO PRAVA

Nebezpelenstvo Skody na veciach, ku ktorym ma vlastnicke pravo objednavatel pred zacatim
prac na diele, nesie i nadalej objednavatel.

Vlastnicke pravo k veciam uloZzenym na pozemku objednavatela, ktoré zaobstaral zhotovitel na
zhotovenie diela, ma zhotovitel a nesie nebezpecenstvo skody na nich.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele prechddza na objedndvatela podpisom
preberacieho a odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami alebo driom, kedy bol
objednavatel povinny dielo prevziat av$ak svoju povinnost nesplnil.

Zhotovitel zodpoveda za skody na majetku objednavatela, ktoré spbésobi zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia pocas realizdcie diela jeho cinnostou, alebo cinnostou poddodavatelov
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny uzatvorit poistenie pre pripad vzniku Skody, ktora bude pri realizacii diela
objednavatelovi sp6sobend zhotovitelom, resp. jeho subdodavatelmi.

Vlastnicke pravo prechadza na objedndvatela postupnym zhotovovanim predmetu tejto zmluvy.

¢l vi.
NAHRADA SKODY

Pokial Gcastnici zmluvy porusia svoju povinnost zo zaviazkového vztahu, st povinni nahradit
Skodu tym sposobenu druhej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny ustanovenim § 373-
386 Obch. zakonnika.
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¢l. v
SANKCIE

Zmluvné strany dohodli tieto sankcie:

uroky z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy, za kazdy den omeskania, pre pripad
omeskania s Uhradou faktury objednavatelom.

zmluvnad sankcia za omeskanie zhotovitela s ukon¢enim diela, je stanovend vo vyske 0,05% za
kazdy denn omeSkania z celkovej ceny diela. Dni omeskania vyplyvaju zo zmluvne
garantovaného terminu ukoncenia diela zhotovitefom, so zohladnenim vsetkych jeho
predizeni podla tejto zmluvy.

¢l Ix.
ZANIK ZMLUVY

Zmluva zanika pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Zmluva zanika odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych povinnosti na strane
zhotovitela, za ktoré sa povaZuje omeskanie zhotovitela s ukoncenim diela v trvani viac ako 3
dni. Dni omeskania vyplyvaji zo zmluvne garantovaného terminu ukoncenia diela
zhotovitelom, so zohladnenim vietkych jeho predizeni podla tejto zmluvy. Za podstatné
porusenie povinnosti na strane zhotovitela sa povazuje i hrubé porusenie technickych noriem
pri realizacii diela, ktoré budd mat vplyv na kvalitu vykonanych prac.

¢l. X.
DALSIE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon auditu/kontroly stvisiaceho s uskuto¢nenim stavebnych
prac, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vsetku
potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo $kolstva, vedy, vyskumu a $portu SR (dalej len ,MSVVa$ SR) a nim poverené
osoby,

b) Utvar vnutorného auditu a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,
d) Orgéan auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvného vztahu so
zhotovitefom v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu ztoho zmluvného vztahu medzi
objednavatelom a zhotovitelom ak vysledky administrativnej finan¢nej kontroly zo strany
Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku, v tomto pripade MSVVaS$ SR, neumozriuju
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstardvania.

Cl. XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
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11.2  Vzajomné zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa budu riadit ustanoveniami Obch.
zdkonnika ¢. 513/91 Zb., v zneni neskorsich predpisov.

11.3  Tato zmluva sa mdZe menit a doplfiat len po dohode zmluvnych stran, a to formou obojstranne
potvrdenych pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

11.4  Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno je uréené pre objedndvatela
a jedno je uréené pre zhotovitela.

11.5 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

e Priloha¢.1 vykaz vymer a kryci list rozpoctu rekonstrukénych prac

11.6  U&astnici tejto zmluvy prehlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, e nebola
uzavretd v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho ju
vlastnorucne podpisuju.

Vo, ,dia . V Bratislave, dfia .....c.ccoovvcnnnninennnnn.

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:

Mgr. Jaroslav Mosnacek DrSc.
$tatutdr Ustavu polymérov SAV



